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ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии

г Арзамас, Нижегородская обл.

	06 июня 2019 г.
	№ 63-19-212

	
	Время проведения: 15:00 часов


Состав Закупочной комиссии:
	№ п/п
	Должность
	ФИО
	Присутствовал, да/нет

	1
	Председатель комиссии
	ФИО
	Да

	2
	Заместитель председателя комиссии
	ФИО
	Нет

	3
	Член комиссии
	ФИО
	Да

	4
	Член комиссии
	ФИО
	Да

	5
	Член комиссии
	ФИО
	Да


Общее количество членов Закупочной комиссии: 5 человек.

Число членов Закупочной комиссии, принимающих участие в заседании, составляет более половины количественного состава Закупочной комиссии.

Кворум для проведения заседания Закупочной комиссии имеется.

Вопрос заседания Закупочной комиссии:
подведение итогов закупочной процедуры по извещению № 63-11/1366 от 23 мая 2019 г. Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352.
Предмет закупки: выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов в количестве 6 203 ед., по начальной (максимальной) цене – 5 832 499,88 рублей без НДС. Сроки выполнения работ – с момента подписания договора по 30.08.2019 года. Оплата в размере 100% от стоимости договора осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания акта приёма-передачи выполненных работ (Форма КС-2, КС-3). Срок оплаты может быть изменён по согласованию Сторон.
1. Об одобрении заявок.

Члены Закупочной комиссии Организатора запроса котировок, проводимого на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП), рассмотрели следующие заявки, поступившие к участию в запросе котировок № 190124027300188:
	№ п/п
	Идентификационный номер Участника
	Предмет и общая цена заявки
	Время и дата поступления заявки, допуск участников (допущен/ не допущен), заявка отозвана участником

	1
	Участник № 477
	выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов
	Время поступления 19-23; 30.05.2019

Не допущен. Заявка Участника не соответствует требованиям п. 7 Извещения

	2
	Участник № 2301
	выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов – 5 467 274,13 рублей, без НДС
	Время поступления 17-47; 31.05.2019

Допущен. Основные сведения и документы соответствуют требованиям Извещения

	3
	Участник № 5400
	выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов – 5 554 490,00 рублей, без НДС
	Время поступления 09-20; 03.06.2019

Допущен. Основные сведения и документы соответствуют требованиям Извещения


2. О присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров.

В соответствии с критерием выбора победителя запроса котировок, отвечающего всем установленным в извещении о закупке требованиям, по наиболее низкой стоимости (п.25 ст.32 Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА») и в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 года №925, предлагается присвоить заявкам на участие в запросе котировок следующие порядковые номера:

первое место: Участник № 2301, предложение на выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов в количестве 6 203 ед., на условиях – 5 467 274,13  рублей без НДС. Сроки выполнения работ – с момента подписания договора по 30.08.2019 года. Оплата в размере 100% от стоимости договора осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания акта приёма-передачи выполненных работ (Форма КС-2, КС-3). Срок оплаты может быть изменён по согласованию Сторон;
второе место: Участник № 5400, предложение на выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов в количестве 6 203 ед., на условиях – 5 554 490,00  рублей без НДС. Сроки выполнения работ – с момента подписания договора по 30.08.2019 года. Оплата в размере 100% от стоимости договора осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания акта приёма-передачи выполненных работ (Форма КС-2, КС-3). Срок оплаты может быть изменён по согласованию Сторон.
3. Об определении Победителя запроса котировок.

На основании вышеприведенного присвоения заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров предлагается признать Победителем запроса котировок Участника, занявшего первое место, а именно:

4. - Участник № 2301, предложение на выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов в количестве 6 203 ед., на условиях – 5 467 274,13  рублей без НДС. Сроки выполнения работ – с момента подписания договора по 30.08.2019 года. Оплата в размере 100% от стоимости договора осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания акта приёма-передачи выполненных работ (Форма КС-2, КС-3). Срок оплаты может быть изменён по согласованию Сторон.

5. Об определении Участника запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер.

На основании вышеприведенного присвоения заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров предлагается признать Участником запроса котировок заявку, которой присвоен второй номер, а именно:

- Участник № 5400, предложение на выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов в количестве 6 203 ед., на условиях – 5 554 490,00  рублей без НДС. Сроки выполнения работ – с момента подписания договора по 30.08.2019 года. Оплата в размере 100% от стоимости договора осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания акта приёма-передачи выполненных работ (Форма КС-2, КС-3). Срок оплаты может быть изменён по согласованию Сторон.

Решили:

1. Утвердить присвоение порядковых номеров заявкам на участие в запросе котировок.

2. Признать Победителем запроса котировок:

- Участник № 2301, предложение на выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов в количестве 6 203 ед., на условиях – 5 467 274,13  рублей без НДС. Сроки выполнения работ – с момента подписания договора по 30.08.2019 года. Оплата в размере 100% от стоимости договора осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания акта приёма-передачи выполненных работ (Форма КС-2, КС-3). Срок оплаты может быть изменён по согласованию Сторон.

3. Признать участником запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер, а именно:

- Участник № 5400, предложение на выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов в количестве 6 203 ед., на условиях – 5 554 490,00  рублей без НДС. Сроки выполнения работ – с момента подписания договора по 30.08.2019 года. Оплата в размере 100% от стоимости договора осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания акта приёма-передачи выполненных работ (Форма КС-2, КС-3). Срок оплаты может быть изменён по согласованию Сторон.

4. Отклонить предложение Участника запроса котировок:

- Участник № 477, предложение на выполнение работ по установке кондиционеров в корпусах №17 и 1-1А с поставкой оборудования и материалов в количестве 6 203 ед., в соответствии с требованиями п.19 ст.32 Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА» (Заявка Участника не соответствует требованиям п.7 Извещения (характеристики предлагаемого оборудования не соответствуют запрашиваемым в Извещении): поз. 1 пункта 7 Извещения: потребляемая мощность при охлаждении – не более 0,06 кВт (в предложении Участника – 2,82 кВт), потребляемая мощность при обогреве – не более 0,06 кВт (в предложении Участника 2,92 кВт); поз. 2 пункта 7 Извещения: габариты ДхШхВ – не более 1170х295х365 мм (в предложении Участника 1260х282х362 мм), потребляемая мощность при охлаждении – не более 0,08 кВт (в предложении Участника 3,51 кВт), потребляемая мощность при обогреве – не более 0,08 кВт (в предложении Участника 3,27 кВт); поз. 3 пункта 7 Извещения: потребляемая мощность при охлаждении – не более 0,36 кВт (в предложении Участника 5,06 кВт), потребляемая мощность при обогреве – не более 0,34 кВт (в предложении Участника 5,06 кВт), уровень шума – не более 40 Дб (в предложении Участника 48 Дб); поз. 4 пункта 7 Извещения: габариты ДхШхВ – не более 1600х732х250 мм (в предложении Участника 1167х900х340 мм), потребляемая мощность при охлаждении – не более 0,39 кВт (в предложении Участника 6,27 кВт), потребляемая мощность при обогреве – не более 0,37 кВт (в предложении Участника 6,4 кВт), уровень шума – не более 43 Дб (в предложении Участника 49 Дб); поз. 5 пункта 7 Извещения: максимальная подача – не менее 30 м3/ч (в предложении Участника 27 м3/ч), мощность, не более 1,8 кВт (в предложении Участника 2,2 кВт); поз. 45 пункта 7 Извещения: охлаждение – не менее 7,2 кВт (в предложении Участника 7,1 кВт), обогрев – не менее 8,1 кВт (в предложении Участника 8,0 кВт), мощность потребления – не более 2,35 кВт (в предложении Участника 2,92 кВт)).

Результаты голосования:
	Голосовали
	 «за»
	-
	4
	членов Закупочной комиссии

	
	«против»
	-
	0
	членов Закупочной комиссии

	
	«воздержалось»
	-
	0
	членов Закупочной комиссии


Подписи членов Закупочной комиссии:
	Председатель комиссии
	
	ФИО

	Член комиссии
	
	ФИО

	Член комиссии
	
	ФИО

	Член комиссии
	
	ФИО








ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА» НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТ. 88 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

